附件1：NJTECH2018-FW002项目需求
项目需求

1、 项目概况
南京工业大学江浦校区材料、原城建、土木学科楼和材料化学工程国家重点实验室新建楼宇已竣工交付，将涉及安全科学与工程学院、材料科学与工程学院、土木工程学院和材料化学工程国家重点实验室、国家特种分离膜工程技术研究中心等8家单位整体调整搬迁。
1. 搬迁内容
安全科学与工程学院、材料科学与工程学院、化工学院、测绘科学与技术学院、城市建设学院、交通运输工程学院、土木工程学院、材料化学工程国家重点实验室（含国家特种分离膜工程技术研究中心）等8家单位（学院）的办公用品、办公设备以及部分通用教学科研仪器设备等, 用户指定的精密仪器、大型贵重设备、实验台等不在此范围内。
搬迁数量以实际发生工作量计算，搬迁金额以约定服务单价和实际发生工作量结算，搬迁工作时间安排以学校实际安排为准。
目前原则上按照各单位搬出或搬入的使用面积整体估算，总计约37193.61㎡。
校区间搬迁（丁家桥、虹桥校区搬迁至江浦校区）：材料科学与工程学院7377.79㎡、城市建设学院（部分）759.22㎡、交通运输工程学院（部分）1907.04㎡，测绘科学与技术学院（部分）219.82㎡，材料化学工程国家重点实验室（含国家特种分离膜工程技术研究中心）10482.36㎡、化工学院4120.87㎡等，共计约24867.10㎡。
校内搬迁：安全科学与工程学院（部分）、材料科学与工程学院、测绘科学与技术学院（部分）、城市建设学院（部分）、交通运输工程学院（部分）、土木工程学院（部分）等单位（学院）。其中天工楼涉及搬出和搬入估算，明斋、新斋和如斋按照搬出使用面积核算，共计约12326.51㎡。
2. 搬迁工作原则分批次进行
第一批次是新建楼宇投入使用，第二批次是在第一批次搬迁完成基础上腾出房源的搬迁。搬迁工作时间安排以各单位（学院）实际安排为准。
第一批次搬迁：安全科学与工程学院、材料科学与工程学院、土木工程学院、材料化学工程国家重点实验室（含膜中心）等。
第二批次搬迁：测绘科学与技术学院、城市建设学院、交通运输工程学院、化工学院等。

二、服务要求
★1.本项目人员配备
管理人员不少于4人；
每次同时投入搬运人员不少于24人。
★2.本项目车辆配置及数量
   配置：投入本项目车辆须为厢式货车，核定载质量不低于1.4吨，车辆行驶证中使用性质须为货运。
   数量：每次同时投入车辆数不低于15辆。
三、付款方式
不承诺每家入围后的服务量和服务费,最终付款金额以约定服务单价（附件3）和实际发生搬迁工作量结算为准，搬迁工作量以《搬迁物品上车、运输、下车交接确认单》（见附件2）为凭据。
分学院进行结算。待每个学院各自搬迁结束后，以各公司约定的服务单价和实际发生的搬迁工作量进行结算。第一批次全部结算完成后进行考核，完成较差的公司不得参与第二批次的搬迁工作，考核通过的公司进行第二批次的搬迁工作。
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